
Ajuntament de la Pobla de Vallbona Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona

Licitació del Programa d’Actuació Integrada de Part de 
l’Illa de Cases R9/314, Sòl Urbà Extensiu del Pla Gene-
ral. [2011/8713]

Licitación del Programa de Actuación Integrada de Parte 
de la Manzana R9/314, Suelo Urbano Extensivo del Plan 
General. [2011/8713]

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 2 d’agost de 2011, ha 
adoptat l’acord sobre l’aprovació de les bases particulars reguladores 
del concurs de programació de l’actuació integrada de part de l’illa de 
cases R9/314, sòl urbà extensiu del Pla General de la Pobla de Vallbona, 
i ha procedit a la seua publicació en compliment del que estableixen els 
articles 132 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valen-
ciana, i 291 del Decret 67/2006, de 12 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

Bases generals
Les que figuren com a annex al Decret 67/2006, de 12 de maig, pel 

qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanís-
tica.

– Instrument urbanístic i àmbit
Pla General de la Pobla de Vallbona, aprovat definitivament per 

la Comissió Territorial d’Urbanisme en la sessió del dia 2 de juliol del 
2004.

– Àmbit objecte de programació
Illa de cases R.9/314, sòl urbà extensiu del Pla General de la Pobla 

de Vallbona.
– Acord municipal aprovació inici concurs
Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 2 d’agost de 2011.

– Data remissió anunci al Diari Oficial de la Unió Europea
Dimecres, 3 d’agost de 2011.

Bases particulars reguladores de la gestió indirecta del Progra-
ma d’Actuació Integrada de Part de l’Illa de Cases R.9/314, Sòl Urbà 
Extensiu del Pla General de la Pobla de Vallbona

I. Objecte i naturalesa del contracte
1. És objecte de les presents bases la selecció de l’alternativa tècnica 

i l’adjudicació de la condició d’urbanitzador del Programa d’Actuació 
Integrada en l’Àmbit de l’Illa de Cases R.9/314, Sòl Urbà Extensiu del 
Pla General de la Pobla de Vallbona, d’acord amb aquestes bases i els 
plecs de prescripcions tècniques que en formen part i el Pla General 
d’Ordenació Urbana aprovat definitivament per la Comissió territorial 
d’Urbanisme en la sessió del dia 2 de juliol del 2004, publicat en el But-
lletí Oficial de la Província número 100, de data 28 d’abril de 2006.

En el mateix Pla General es delimita l’illa de cases r.9/314, la qua-
lificació de la qual és la de sòl urbà extensiu clau r.9.

Aquestes bases i els plecs de prescripcions i clàusules administra-
tives particulars, amb els documents que preceptivament els integren, 
formaran part del contracte per al desplegament i execució del programa 
d’actuació integrada.

2. El contracte per al desplegament i execució del programa d’actu-
ació integrada subscrit entre l’Ajuntament i l’urbanitzador seleccionat té 
la naturalesa de contracte administratiu especial i es regirà pel que esta-
bleix la normativa urbanística valenciana i pel que disposen les presents 
bases. En tot allò no previst en les disposicions anteriors serà aplicable 
la normativa vigent sobre el contracte de gestió de serveis públics pre-
vista en la legislació contractual de les administracions públiques. 

3. Seran aplicables les bases generals descrites en l’annex II del 
Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial, la publicació de les quals 
es va realitzar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 
5264, de 23 de maig de 2006.

II. Àmbit de l’actuació integrada 
L’àmbit territorial sobre el qual s’executarà l’actuació inte-

grada afecta parcialment l’illa de cases r.9/314, sòl urbà exten-
siu, parcel·les amb referència cadastral 9325622YJ0892N0001SS, 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada en día 2 de agosto 
de 2011, ha adoptado acuerdo sobre aprobación de las bases particulares 
reguladoras del concurso de programación de la actuación integrada de 
parte de la manzana R9/314, suelo urbano extensivo del Plan General 
de La Pobla de Vallbona, procediéndose a su publicación en cumpli-
miento de lo establecido en los artículos 132 de la Ley 16/2005, de 30 
de diciembre, Urbanística Valenciana, y 291 del Decreto 67/2006, de 12 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística.

Bases generales
Las que figuran como anexo al Decreto 67/2006, de 12 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial 
y Urbanística.

– Instrumento urbanístico y ámbito
Plan General de La Pobla de Vallbona, aprobado definitivamente 

por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 2 
de julio de 2004.

– Ámbito objeto de programación
Manzana R.9/314, suelo urbano extensivo del Plan General de La 

Pobla de Vallbona.
– Acuerdo municipal aprobación inicio concurso
Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de agosto de 

2011.
– Fecha remisión anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea
Miércoles, 3 de agosto de 2011.

Bases particulares reguladoras de la gestión indirecta del Programa 
de Actuación Integrada de Parte de la Manzana R.9/314, Suelo Urbano 
Extensivo del Plan General de La Pobla de Vallbona

I. Objeto y naturaleza del contrato
1. Es objeto de las presentes bases la selección de la alternativa 

técnica y la adjudicación de la condición de urbanizador del Programa 
de Actuación Integrada en el Ámbito de la Manzana R.9/314, Suelo 
Urbano Extensivo del Plan General de La Pobla de Vallbona, conforme 
a estas bases y los pliegos de prescripciones técnicas que forman parte 
de las mismas y el Plan General de Ordenación Urbana aprobado defini-
tivamente por la Comisión territorial de Urbanismo en sesión celebrada 
el día 2 de julio de 2004, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 100, de fecha 28 de abril de 2006.

En el propio Plan General se delimita la manzana r.9/314, cuya cali-
ficación es la de suelo urbano extensivo clave r.9.

Estas bases y los pliegos de prescripciones y cláusulas administrati-
vas particulares, con los documentos que preceptivamente los integran, 
formarán parte del contrato para el despliegue y ejecución del programa 
de actuación integrada.

2. El contrato para el despliegue y ejecución del Programa de actua-
ción integrada suscrito entre el Ayuntamiento y el urbanizador seleccio-
nado, tiene la naturaleza de contrato administrativo especial y se regirá 
por lo establecido en la normativa urbanística valenciana y por lo dis-
puesto en las presentes bases. En todo lo no previsto en las disposicio-
nes anteriores será de aplicación la normativa vigente sobre el contrato 
de gestión de servicios públicos prevista en la legislación contractual de 
las administraciones públicas. 

3. Serán de aplicación las bases generales descritas en el anexo II 
del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial, cuya publicación 
se realizó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5264, 
de 23 de mayo de 2006.

II. Ámbito de la actuación integrada 
El ámbito territorial sobre el que se ejecutará la actuación inte-

grada afecta parcialmente a la manzana r.9/314, suelo urbano exten-
sivo, parcelas con referencia catastral 9325622YJ0892N0001SS, 
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9325621YJ0892N0001ES i 9325620YJ0892N0001JS, així com el vial 
d’accés a aquestes perpendicular al carrer Enrique Granados.

L’àmbit de l’actuació s’integra per aquells terrenys que es benefici-
en de l’obertura i ampliació del vial projectat pel Pla General, perpen-
dicular al carrer Enrique Granados, que donarà servei a les indicades 
parcel·les cadastrals.

La superfície total de l’àmbit és de 6.468,04 m² i els seus límits són 
els següents:

– Nord: terrenys exteriors a l’àmbit objecte de programació inte-
grants de l’illa de cases r.9/314.

– Sud: terme municipal de Riba-roja de Túria.
– Est: terrenys exteriors a l’àmbit objecte de programació integrants 

de l’illa de cases r.9/314.
– Oest: terrenys exteriors a l’àmbit objecte de programació inte-

grants de l’illa de cases r.9/314.
En l’annex I d’aquestes bases s’incorpora el pla de delimitació de 

l’àmbit objecte de programació.
No s’admetran variants quant a l’ampliació o disminució de l’àmbit 

territorial objecte de programació. 
 Als efectes assenyalats en l’article 131.2.g LUV, no es consideraran 

variants, i per tant seran admissibles, en tot cas, les modificacions de 
l’àmbit territorial que suposen mers retocs o ajustos de detall en algun 
punt perimetral de l’actuació o de les seues connexions viàries, o quan 
el terreny afegit, per la seua escassa dimensió, no siga tècnicament sus-
ceptible de programació autònoma.

No s’entendrà com a alternativa tècnica l’avanç de planejament que 
formule qui inste la iniciació del procediment de programació. En con-
seqüència, l’aspirant esmentat podrà presentar una alternativa tècnica, 
que no es considerarà variant del seu avanç de programació; tot això 
d’acord amb el que disposa l’article 309.4 del ROGTU.

III. Prescripcions tècniques
Les prescripcions tècniques que com a mínim hauran de respectar-

se en els documents d’ordenació i gestió, la normativa que s’ha de des-
envolupar, així com les referides al projecte de les obres d’urbanització 
exigibles, figuren en l’annex II d’aquestes bases.

IV. Terminis d’execució i compliment del contracte 
1. Es fixen els següents terminis màxims per al desenvolupament 

del programa d’actuació integrada que podran ser millorats pels licita-
dors en la seua alternativa tècnica.

1. Presentació, si fóra necessari, d’un text refós del pla de reforma 
interior: dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació del 
programa en què es detallen les modificacions. 

2. Presentació, si fóra necessari, d’un text refós del projecte d’ur-
banització: dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació del 
programa en què es detallen les modificacions. 

3. Acreditació davant de l’Ajuntament de la pràctica de les notifica-
cions als propietaris afectats per a elecció de la modalitat de retribució: 
dos mesos abans de l’exposició al públic del projecte de reparcel·lació.

4. Projecte de reparcel·lació:
4.1. Exposició al públic: tres mesos des de la finalització del termini 

concedit als propietaris per a l’opció per la modalitat de retribució. La 
concessió del dit termini no serà necessària en el cas que la retribu-
ció de l’urbanitzador s’articule mitjançant la modalitat de pagament en 
metàl·lic, i en aquest cas el projecte de reparcel·lació podrà ser sotmés a 
informació pública junt amb l’alternativa tècnica de programa.

4.2. Presentació de textos refosos del projecte de reparcel·lació en el 
cas d’haver-se imposat modificacions en la seua aprovació: dos mesos 
des de la notificació a l’urbanitzador de l’acord d’aprovació del pro-
jecte.

4.3. Elevació a document públic: un mes a comptar des del moment 
en què l’acord d’aprovació siga ferm en via administrativa.

4.4. Presentació en el Registre de la Propietat: als cinc dies hàbils 
des de l’elevació a document públic.

5. Obres d’urbanització:
5.1. Subscripció de l’acta de comprovació del replantejament i inici 

de les obres: un mes des de la notificació a l’urbanitzador de l’aprovació 
del projecte de reparcel·lació.

9325621YJ0892N0001ES y 9325620YJ0892N0001JS, así como al vial 
de acceso a las mismas perpendicular a la calle Enrique Granados.

El ámbito de la actuación se integra por aquellos terrenos que se 
benefician de la apertura y ampliación del vial proyectado por el Plan 
General, perpendicular a la calle Enrique Granados, que dará servicio a 
las indicadas parcelas catastrales.

La superficie total del ámbito es de 6.468,04 m² y sus lindes son 
los siguientes:

– Norte: terrenos exteriores al ámbito objeto de programación inte-
grantes de la manzana r.9/314.

– Sur: término municipal de Riba-roja de Túria.
– Este: terrenos exteriores al ámbito objeto de programación inte-

grantes de la manzana r.9/314.
– Oeste: terrenos exteriores al ámbito objeto de programación inte-

grantes de la manzana r.9/314.
En el anexo I de estas bases se incorpora plano de delimitación del 

ámbito objeto de programación.
No se admitirán variantes en cuanto a la ampliación o disminución 

del ámbito territorial objeto de programación. 
A los efectos señalados en el artículo 131.2.g LUV, no se conside-

rarán variantes, por lo que serán admisibles, en todo caso, las modifica-
ciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de 
detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones 
viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea 
técnicamente susceptible de programación autónoma.

No se entenderá como Alternativa Técnica el avance de planeamien-
to que formule quien inste la iniciación del procedimiento de Programa-
ción. En consecuencia, el referido aspirante podrá presentar alternativa 
técnica, que no se considerará variante de su avance de Programación, 
todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 309.4 del ROGTU.

III. Prescripciones técnicas
Las prescripciones técnicas que como mínimo deberán respetarse en 

los documentos de ordenación y gestión, la normativa a desarrollar, así 
como con referencia al proyecto de las obras de urbanización exigibles 
figuran en el anexo II de estas bases.

IV. Plazos de ejecución y cumplimiento del contrato1 
1. Se fijan los siguientes plazos máximos para el desarrollo del pro-

grama de actuación integrada que podrán mejorarse por los licitadores 
en su alternativa técnica.

1. Presentación, si fuera necesario, de un texto refundido del plan de 
reforma interior: dos meses desde la notificación del acuerdo de adjudi-
cación del programa en el que se detallen las modificaciones. 

2. Presentación, si fuera necesario, de un texto refundido del pro-
yecto de urbanización: dos meses desde la notificación del acuerdo de 
adjudicación del programa en el que se detallen las modificaciones. 

3. Acreditación ante el Ayuntamiento de la práctica de las notifi-
caciones a los propietarios afectados para elección de la modalidad de 
retribución: dos meses antes de la exposición al público del proyecto 
de reparcelación.

4. Proyecto de reparcelación:
4.1. Exposición al público: tres meses desde la finalización del plazo 

concedido a los propietarios para la opción por la modalidad de retri-
bución. La concesión de dicho plazo no será necesaria en el supuesto 
de que la retribución del urbanizador se articule mediante la modalidad 
de pago en metálico, en cuyo caso el proyecto de reparcelación podrá 
ser sometido a información pública junto con la alternativa técnica de 
programa.

4.2. Presentación de textos refundidos del proyecto de reparcelación 
en el caso de haberse impuesto modificaciones en su aprobación: dos 
meses desde la notificación al urbanizador del acuerdo de aprobación 
del proyecto.

4.3. Elevación a documento público: un mes a contar desde el 
momento en que el acuerdo de aprobación sea firme en vía adminis-
trativa.

4.4. Presentación en el Registro de la Propiedad: a los cinco días 
hábiles desde la elevación a documento público.

5. Obras de urbanización:
5.1. Suscripción del acta de comprobación del replanteo e inicio de 

las obras: 1 mes desde la notificación al urbanizador de la aprobación 
del proyecto de reparcelación.
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5.2. Terminis parcials (si es preveuen en el plec de prescripcions 
tècniques)

5.3. Termini màxim per a execució del programa: 18 mesos. Al seu 
torn, les obres d’urbanització hauran de concloure’s en el termini màxim 
de 12 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació del 
replantejament.

5.4. Expedició del certificat final d’obres: d’acord amb el projecte 
d’obres, no s’expedirà en un termini superior als dotze mesos des del 
seu inici.

6. Edificació dels solars: els programes preveuran l’edificació dels 
solars resultants de manera justificada amb les condicions d’absorció 
del mercat immobiliari, amb un termini màxim de quatre anys, determi-
nant-se la seqüència i prioritat de l’execució, en dues fases bianuals, en 
aplicació de l’article 125.6 de la Llei Urbanística Valenciana.

7. L’incompliment dels terminis serà sancionat segons el que esta-
bleixen les presents bases.

8. L’urbanitzador està obligat a complir els terminis fixats en la Llei 
Urbanística Valenciana, en les presents bases particulars i en el contrac-
te que subscriga amb l’Ajuntament.

En cas d’incompliment dels terminis esmentats caldrà ajustar-se al 
que disposa l’article 143 LUV

No obstant això, l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, a sol·licitud 
de l’urbanitzador i per causa justificada, podrà concedir pròrrogues en 
el termini previst per a l’execució de les obres o per a la presentació de 
projectes i per la meitat del termini principal previst, sempre que això 
permeta una més adequada conclusió de l’actuació programada.

V. Capacitat per a contractar
Estan capacitats per a participar en el concurs de programació les 

persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que, no estant 
afectades per cap de les circumstàncies que enumera l’article 49 de la 
Llei de Contractes del Sector Públic com a prohibitives per a contractar, 
tinguen plena capacitat d’obrar, siguen o no propietàries dels terrenys 
afectats, i reunisquen les condicions de solvència econòmica i financera, 
tècnica i professional exigibles en les presents bases.

L’administració podrà contractar amb unions d’empreses que es 
constituïsquen temporalment a aquest efecte (sense que siga necessà-
ria la formalització d’aquestes en escriptures públiques fins que s’haja 
efectuat l’adjudicació), les quals respondran solidàriament davant de 
l’administració i davant de la qual nomenaran un representant o apo-
derat únic.

VI. Tipus de licitació 
D’acord amb el que estableix l’article 140.1 de la Llei Urbanística 

Valenciana i l’article 286.h ROGTU, s’estableix com a preu cert de 
licitació –exclòs l’impost sobre el valor afegit– que tindrà caràcter de 
màxim i que servirà de base per al càlcul de les garanties regulades en 
la base següent, la quantitat de dos-cents seixanta mil euros (260.000,00 
€). 

Repercussió càrregues/m²t amb base en el preu de licitació:

Preu licitació Edif. sector (m2t) Càrregues/m2t
260.000 euros 1.438,27 180,77 euros

VII. Règim de les garanties 
D’acord amb el que preveu la normativa urbanística valenciana, 

aquestes bases particulars necessiten les especialitats següents:
1. Garantia provisional.
La garantia provisional serà de cinc mil dos-cents euros (5.200,00 

€), equivalent al 2% de l’estimació aproximada de les càrregues d’urba-
nització (amb el detall que figura en la següent taula), i es podrà consti-
tuir en qualsevol de les formes previstes en la legislació contractual.

5.2. Plazos parciales (si se prevén en el pliego de prescripciones 
técnicas)

5.3. Plazo máximo para ejecución del programa: 18 meses. A su vez, 
las obras de urbanización deberán concluirse en el plazo máximo de 12 
meses a contar desde la fecha del acta de comprobación del replanteo.

5.4. Expedición del certificado final de obras, de acuerdo con el 
proyecto de obras, no se expedirá en un plazo superior a los doce meses 
desde su inicio.

6. Edificación de los solares: los programas preverán la edificación 
de los solares resultantes de manera justificada con las condiciones de 
absorción del mercado inmobiliario, con un plazo máximo de cuatro 
años, determinándose la secuencia y prioridad de la ejecución, en dos 
fases bianuales, en aplicación del artículo 125.6 de la Ley Urbanística 
Valenciana.

7. El incumplimiento de los plazos será sancionado a tenor de lo 
establecido en las presentes bases.

8. El urbanizador está obligado a cumplir los plazos fijados en la 
Ley Urbanística Valenciana, en las presentes bases particulares y en el 
contrato que suscriba con el Ayuntamiento.

En caso de incumplimiento de los referidos plazos se estará a lo 
dispuesto en el artículo 143 LUV

No obstante, el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, a solicitud 
del urbanizador y por causa justificada, podrá conceder prórrogas en el 
plazo previsto para la ejecución de las obras o para la presentación de 
proyectos y por la mitad del plazo principal previsto, siempre que ello 
permita una más adecuada conclusión de la actuación programada.

V. Capacidad para contratar
Están capacitados para participar en el concurso de programación 

las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, no estan-
do afectadas por ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 
49 de la Ley de Contratos del Sector Público como prohibitivas para 
contratar, tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los 
terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y 
financiera, técnica y profesional exigibles en las presentes bases.

La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se 
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formaliza-
ción de las mismas en escrituras públicas hasta que se haya efectuado la 
adjudicación), las cuales responderán solidariamente ante la administra-
ción y ante la cual nombrarán un representante o apoderado único.

VI. Tipo de licitación 
Conforme a lo establecido en el artículo 140.1 de la Ley Urbanística 

Valenciana y artículo 286.h ROGTU, se establece como precio cierto 
de licitación –excluido el impuesto sobre el valor añadido– que tendrá 
carácter de máximo y que servirá de base para el cálculo de las garantías 
reguladas en la base siguiente, la cantidad de doscientos sesenta mil 
euros (260.000,00 €). 

Repercusión cargas/m²t con base en el precio de licitación:

Precio licitación Edif. sector (m2t) Cargas/m2t
260.000 euros 1.438,27 180,77 euros

VII. Régimen de las garantías 
De acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística valenciana, 

estas bases particulares precisan las siguientes especialidades:
1. Garantía provisional.
La garantía provisional será de cinco mil doscientos euros (5.200,00 

€), equivalente al 2% de la estimación aproximada de las cargas de 
urbanización (con el detalle que figura en la siguiente tabla), y se podrá 
constituir en cualquiera de las formas previstas en la legislación con-
tractual.
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Preu licitació % garantia provisional Import fiança
260.000 euros 2,00% 5.200.000 euros

2. Garantia definitiva
La garantia definitiva que, quant a la seua forma de constitució i 

efectes es regirà pel que establix la Llei de Contractes del Sector Públic, 
es fixa en el 12,50% del valor de les càrregues d’urbanització previstes 
en el programa, IVA no inclòs d’acord amb el que preveu l’article 140 
LUV quantificada en la quantitat de trenta-dos el meu cinc-cents euros 
(32.500,00 €).

Preu licitació % garantia definitiva Import fiança
260.000 euros 12.50% 32.500.000 euros

En el supòsit d’adjudicació a un urbanitzador el pressupost d’ur-
banització del qual haguera estat incurs inicialment en presumpció de 
temeritat, la garantia definitiva serà del 20% del valor de les càrregues 
d’urbanització.

Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les 
ofertes que es troben en els supòsits que regula la legislació estatal de 
contractes 

3. Garanties complementàries
3.1. S’estableixen les següents garanties complementàries:
– Si l’oferta seleccionada es desvia a la baixa de la que es definisca 

com a oferta mitjana en 4 punts del llindar a partir de qual les ofertes es 
consideren com a baixes temeràries, es prestarà garantia complemen-
tària del 2%.

– Si l’oferta seleccionada es desvia a la baixa de la que es definisca 
com a oferta mitjana en 5 punts del llindar a partir de qual les ofertes es 
consideren com a baixes temeràries, es prestarà garantia complemen-
tària del 4%.

– Si l’oferta seleccionada es desvia a la baixa de la que es definisca 
com a oferta mitjana en 6 punts del llindar a partir de qual les ofertes es 
consideren com a baixes temeràries, es prestarà garantia complemen-
tària del 6%. 

– Si l’oferta seleccionada es desvia a la baixa de la que es definisca 
com a oferta mitjana en 7 punts del llindar a partir de qual les ofertes es 
consideren com a baixes temeràries, es prestarà garantia complemen-
tària del 8%.

– Si l’oferta seleccionada es desvia a la baixa de la que es definisca 
com a oferta mitjana en 8 punts del llindar a partir de qual les ofertes es 
consideren com a baixes temeràries, es prestarà garantia complemen-
tària del 10%.

– Si l’oferta seleccionada es desvia a la baixa de la que es definisca 
com a oferta mitjana en 9 punts del llindar a partir de qual les ofertes es 
consideren com a baixes temeràries, es prestarà garantia complemen-
tària del 12%.

3.2. La constitució de les garanties complementàries, quan pertoca, 
haurà d’acreditar-se junt amb la garantia definitiva. L’incompliment 
d’aquest requisit, per causa imputable a l’adjudicatari, donarà lloc a la 
resolució del contracte.

VIII. Documentació
1. Lloc i termini de presentació. La documentació es presentarà en 

el Registre General de l’Ajuntament, sense perjudici de la tramitació 
administrativa que haja d’efectuar-se a través de la notaria amb compe-
tència territorial en aquest municipi. 

Serà aplicable el que disposa l’article 293.1 ROGTU, no establint-se 
especialitat quant al termini, atés que es tracta d’un programa d’escassa 
dificultat tècnica. 

Per tant, el termini d’informació pública dels documents assenya-
lats en les lletres a), f) i, si és procedent, k) de l’article 126 de la Llei 
Urbanística Valenciana, haurà d’iniciar-se dins dels tres mesos a què es 
refereix l’article 133.3 d’aqueixa llei. Amb anterioritat al transcurs del 
dit termini de tres mesos des de l’enviament de l’anunci de concurs al 
Diari Oficial de la Unió Europea, haurà d’haver-se complit totes les 
formalitats pròpies de la informació al públic i, en particular, hauran 
d’haver-se remés totes les publicacions i tots els avisos.

Termini: tres mesos (3) mesos. 
Quan l’últim dia coincidisca en dissabte, diumenge o festiu, s’en-

tendrà prorrogat el termini al primer dia hàbil següent.

Precio licitación % garantía provisional Importe fianza
260.000 euros 2,00% 5.200.000 euros

2. Garantía definitiva
La garantía definitiva que, en cuanto a su forma de constitución y 

efectos se regirá por lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 
Público, se fija en el 12,50% del valor de las cargas de urbanización 
previstas en el programa, IVA no incluido conforme a lo previsto en el 
artículo 140 LUV cuantificada en la cantidad de treinta y dos mi qui-
nientos euros (32.500,00 €).

Precio licitación % garantía definitiva Importe fianza
260.000 euros 12.50% 32.500.000 euros

En el supuesto de adjudicación a un urbanizador cuyo presupuesto 
de urbanización hubiera estado incurso inicialmente en presunción de 
temeridad, la garantía definitiva será del 20% del valor de las cargas de 
urbanización.

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las 
ofertas que se encuentren en los supuestos que regula la legislación 
estatal de contratos 

3. Garantías complementarias
3.1. Se establecen las siguientes garantías complementarias:
– Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina 

como oferta media en 4 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se 
consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria 
del 2%.

– Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina 
como oferta media en 5 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se 
consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria 
del 4%.

– Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina 
como oferta media en 6 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se 
consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria 
del 6%. 

– Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina 
como oferta media en 7 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se 
consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria 
del 8%.

– Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina 
como oferta media en 8 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se 
consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria 
del 10%.

– Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina 
como oferta media en 9 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se 
consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria 
del 12%.

3.2. La constitución de las garantías complementarias, cuando pro-
ceda, deberá acreditarse junto con la garantía definitiva. El incumpli-
miento de este requisito, por causa imputable al adjudicatario, dará lugar 
a la resolución del contrato.

VIII. Documentación
1. Lugar y plazo de presentación. La documentación se presentará 

en el Registro General del Ayuntamiento, sin perjuicio de la tramitación 
administrativa que deba efectuarse a través de la notaría con competen-
cia territorial en este municipio. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 293.1 ROGTU, no 
estableciéndose especialidad en cuanto al plazo, dado que se trata de un 
Programa de escasa dificultad técnica. 

Por tanto, el plazo de información pública de los documentos seña-
lados en las letras a), f) y, si procede, k) del artículo 126 de la Ley 
Urbanística Valenciana, deberá iniciarse dentro de los tres meses a que 
se refiere el artículo 133.3 de esa ley. Con anterioridad al transcurso de 
dicho plazo de tres meses desde el envío del anuncio de concurso al 
Diario Oficial de la Unión Europea, deberá haberse cumplido con todas 
las formalidades propias de la información al público y, en particular, 
deberán haberse remitido todas las publicaciones y todos los avisos.

Plazo: tres meses (3) meses. 
Cuando el último día coincida en sábado, domingo o festivo, se 

entenderá prorrogado el plazo al primer día hábil siguiente.
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2. Contingut. Les proposicions s’ajustaran al que preveu l’article 
302 ROGTU, amb les especialitats següents:

Sobre número 1, expressarà la inscripció de: Documentació admi-
nistrativa per a concórrer al concurs de programació per gestió indirecta 
del Programa d’Actuació Integrada de Part de l’Illa de Cases R.9/314, 
Sòl Urbà Extensiu del Pla General de la Pobla de Vallbona, i contindrà 
la documentació indicada en els articles 121, 122 i 123 LUV, deguda-
ment foliada i precedida, en full independent, d’una relació numerada 
dels documents que la integren, i que en resum serà:

• Documents que acrediten la capacitat i personalitat jurídica del 
concursant i la representació, si és el cas, del firmant de la proposició 
de conformitat amb la legislació contractual.

• Declaració responsable de no trobar-se sotmés a cap de les pro-
hibicions per a contractar establides per la legislació reguladora de la 
contractació administrativa, incloent expressament la circumstància de 
trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

• Documents acreditatius de la solvència econòmica i financera del 
concursant de conformitat amb la legislació de contractes del sector 
públic.

• Documents acreditatius de la solvència tècnica i professional del 
concursant. Respecte d’això, l’adjudicatari estarà obligat a assignar, per 
a l’execució dels treballs a què es refereix el present plec, a la direcció 
tècnica de les obres i, si és el cas, a la coordinació de la seguretat i salut 
de l’execució de les obres d’urbanització, els facultatius el nom dels 
quals figure en la seua oferta, amb la dedicació definida en aquesta. 
Per consegüent, durant la vigència del contracte, el personal assignat a 
aquest amb dedicació completa, no podrà intervindre en un altre treball. 
Igualment, l’adjudicatari no podrà substituir el personal facultatiu esta-
blit en la seua oferta sense expressa autorització de l’Ajuntament

• Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional.

• En cas de concursants estrangers: submissió a la jurisdicció dels 
tribunals espanyols.

• Declaració jurada o acta notarial acreditativa d’haver-se practicat 
els avisos previstos en articles 292 i 293 ROGTU.

• Acta notarial acreditativa del sotmetiment a informació pública de 
la documentació tècnica integrant del programa.

La documentació que acredite la personalitat jurídica, la capacitat i 
la solvència tècnica i econòmica de l’aspirant, en els termes dels articles 
122 i 123 LUV, es presentarà en un sobre tancat i segellat i contindrà 
justificació documental dels punts esmentats en l’article 133.1, lletres 
a), b), c), d), e) i f) de la LUV.

Sobre número 2, denominat Alternativa tècnica per a concórrer al 
concurs de programació per gestió indirecta del Programa d’Actuació 
Integrada de Part de l’Illa de Cases R.9/314, Sòl Urbà Extensiu del Pla 
General de la Pobla de Vallbona, s’ajustarà al que estableixen els arti-
cles 126 LUV i 307 i següents ROGTU. 

L’alternativa tècnica es compon dels següents dos blocs documen-
tals, classificats en funció de la seua presentació en sobre obert o tan-
cat.

2.1. Documentació tècnica, integrada per aquella part de l’alter-
nativa tècnica que és objecte d’informació pública i que és objecte de 
presentació en sobre obert:

– Instrument de planejament que adjunte a l’alternativa tècnica (pla 
de reforma interior).

– Projecte d’urbanització.
– Projectes específics d’instal·lacions.
– Estudi de seguretat i salut.
– Estudi de paisatge.
– Estudi acústic.
– Qualssevol altres documents tècnics que foren necessaris.
2.2. Memòria de programa integrada per aquella part de l’alterna-

tiva tècnica que no és objecte d’informació pública i que és objecte de 
presentació en sobre tancat:

a) Identificació de l’actuació integrada i dels seus paràmetres urba-
nístics essencials.

b) Existència o no d’agrupació d’interés urbanístic i, si és el cas, 
estatuts i acords socials d’aquesta.

2. Contenido. Las proposiciones se ajustarán a lo previsto en el artí-
culo 302 ROGTU, con las siguientes especialidades:

Sobre número 1, expresará la inscripción de: Documentación 
administrativa para concurrir al concurso de programación por gestión 
indirecta del Programa de Actuación Integrada de Parte de la Manzana 
R.9/314, Suelo Urbano Extensivo del Plan General de La Pobla de Vall-
bona, y contendrá la documentación indicada en los artículos 121, 122 
y 123 LUV, debidamente foliada y precedida, en hoja independiente, 
de una relación numerada de los documentos que la integran, y que en 
resumen será:

• Documentos que acrediten la capacidad y personalidad jurídica 
del concursante y la representación, en su caso, del firmante de la pro-
posición de conformidad con la legislación contractual.

• Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de 
las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación de regu-
ladora de la contratación administrativa, incluyendo expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad social impuestas por las 
disposiciones vigentes.

• Documentos acreditativos de la solvencia económica y financie-
ra del concursante de conformidad con la legislación de contratos del 
sector público.

• Documentos acreditativos de la solvencia técnica y profesional 
del concursante. Al respecto, el adjudicatario estará obligado a asignar 
para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente pliego, así 
como a la dirección técnica de las obras y, en su caso, a la coordinación 
de la seguridad y salud de la ejecución de las obras de urbanización, los 
facultativos cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida 
en ella. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal 
asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en 
otro trabajo. Igualmente el adjudicatario no podrá sustituir al personal 
facultativo establecido en su oferta sin expresa autorización del Ayun-
tamiento

• Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provi-
sional.

• En caso de concursantes extranjeros: sumisión a la jurisdicción de 
los Tribunales españoles.

• Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practi-
cado los avisos previstos en artículos 292 y 293 ROGTU.

• Acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública 
de la documentación técnica integrante del programa.

La documentación que acredite la personalidad jurídica, la capaci-
dad y la solvencia técnica y económica del aspirante, en los términos de 
los artículos 122 y 123 LUV, se presentará en un sobre cerrado y sellado 
y contendrá justificación documental de los extremos referidos en el 
artículo 133.1, letras a), b), c), d), e) y f) de la LUV.

Sobre número 2, denominado Alternativa técnica para concurrir al 
concurso de programación por gestión indirecta del Programa de Actua-
ción Integrada de Parte de La Manzana R.9/314, Suelo Urbano Extensi-
vo del Plan General de La Pobla de Vallbona, se ajustará a lo establecido 
en los artículos 126 LUV y 307 y siguientes ROGTU. 

La alternativa técnica se compone de los siguientes dos bloques 
documentales, clasificados en función de su presentación en sobre 
abierto o cerrado.

2.1. Documentación técnica, integrada por aquella parte de la alter-
nativa técnica que es objeto de información pública y que es objeto de 
presentación en sobre abierto:

– Instrumento de planeamiento que acompañe a la alternativa técni-
ca (plan de reforma interior).

– Proyecto de urbanización.
– Proyectos específicos de instalaciones.
– Estudio de seguridad y salud.
– Estudio de paisaje.
– Estudio acústico.
– Cualesquiera otros documentos técnicos que fueran necesarios.
2.2. Memoria de programa integrada por aquella parte de la alterna-

tiva técnica que no es objeto de información pública y que es objeto de 
presentación en sobre cerrado:

a) Identificación de la actuación integrada y de sus parámetros urba-
nísticos esenciales.

b) Existencia o no agrupación de interés urbanístico y, en su caso, 
estatutos y acuerdos sociales de la misma.
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c) Terminis màxims, totals i parcials, que es proposen per al desen-
volupament de l’actuació integrada, distingint les fases següents:

• Fase administrativa prèvia, que comprén, com a mínim, la presen-
tació de textos refosos dels documents integrants del programa; l’inici 
del procediment de pública concurrència per a la selecció de l’empre-
sari constructor; la pràctica de les notificacions als propietaris perquè 
puguen optar per la modalitat de retribució de les quotes urbanístiques; 
l’exposició al públic del projecte de reparcel·lació, etc.

• Fase d'execució material de les obres d’urbanització: data de l’acta 
de replantejament i d’inici i finalització de les obres d’urbanització.

• Sol·licitud de llicència d’edificació dels solars resultants.
d) Objectius complementaris que es proposen, incloent una valo-

ració del seu cost econòmic, que haurà de ser assumit íntegrament pel 
concursant a costa seua exclusivament, sense possibilitat de transferir-lo 
als propietaris. Si l’objectiu complementari fóra una edificació simultà-
nia a la urbanització, adjuntarà un avantprojecte d’edificació.

Sobre número 3, denominat Proposició juridicoeconòmica per a 
concórrer al concurs de programació per gestió indirecta del Programa 
d’Actuació Integrada de Part de l’Illa de Cases R.9/314, Sòl Urbà Exten-
siu del Pla General de la Pobla de Vallbona, es presentarà en plica tan-
cada i s’ajustarà al que estableixen els articles 127 LUV i 302 ROGTU, 
redactada d’acord amb el model que s’insereix a continuació:

(Nom i cognoms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . major d’edat, 
veí/ïna d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., amb domicili a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ., titular del DNI núm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expedit amb data . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . ., en nom propi (o en representació d . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . amb domicili a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., conforme 
acredite amb poder validat), assabentat/ada del concurs tramitat per a 
la gestió indirecta del programa d’actuació integrada per al desenvolu-
pament d ………. (indiqueu l’àmbit de l’actuació) i l’adquisició de la 
condició d’urbanitzador, em compromet a assumir el compliment del 
contracte esmentat per la quantitat d.......................................... a què 
ascendeixen les càrregues del programa, segons el pressupost detallat 
i desglossat que a continuació adjunte en els termes dels articles 302 a 
306 del ROGTU.

Lloc, data, firma i segell.

IX. Vigència de les ofertes
Durant el termini màxim fixat en la Llei Urbanística Valenciana i en 

el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, el licitador 
aspirant a urbanitzador queda obligat al manteniment de l’oferta que 
presenta.

Transcorregut el dit termini, i independentment del nombre de pro-
posicions presentades, el concursant tindrà dret a retirar la seua propo-
sició i a la devolució de les garanties provisionals.

X. Mesa de programació
La mesa de programació, d’acord amb el que establix l’article 299 

ROGTU, estarà integrada de la manera següent:
– President, que ho serà l’alcalde o membre de la corporació en qui 

delegue.
– El regidor delegat d’Urbanisme o el regidor d’Obres Públiques.

– El secretari de l’Ajuntament, que actuarà com a vocal i com a 
secretari de la mesa, sense perjudici que puga acordar-se que la secreta-
ria l’assumisca qualsevol altre membre tècnic de la mesa.

– L’interventor municipal.
– L’arquitecte municipal
– L’enginyer tècnic d’obres públiques.
– L’enginyer tècnic industrial.
– El vicesecretari.

XI. Qualificació de la documentació general
En el termini dels tres dies hàbils següents a la finalització del ter-

mini per a presentar la documentació es constituirà la mesa de progra-
mació en la forma prevista en la clàusula anterior a l’efecte de procedir 

c) Plazos máximos, totales y parciales, que se proponen para el 
desarrollo de la actuación integrada, distinguiendo las siguientes fases:

• Fase administrativa previa, que comprende, como mínimo, la 
presentación de textos refundidos de los documentos integrantes del 
programa; el inicio del procedimiento de pública concurrencia para la 
selección del empresario constructor; la práctica de las notificaciones 
a los propietarios para que puedan optar por la modalidad de retribu-
ción de las cuotas urbanísticas; la exposición al público del proyecto de 
reparcelación, etc.

• Fase de ejecución material de las obras de urbanización: fecha 
del acta de replanteo y de inicio y finalización de las obras de urbani-
zación.

• Solicitud de licencia de edificación de los solares resultantes.
d) Objetivos complementarios que se proponen, incluyendo una 

valoración de su coste económico, que deberá ser asumido íntegramente 
por el concursante a su exclusiva costa, sin posibilidad de repercutirlo 
a los propietarios. Si el objetivo complementario fuera una edificación 
simultánea a la urbanización, acompañará un anteproyecto de edifica-
ción.

Sobre número 3, denominado Proposición jurídico-económica para 
concurrir al concurso de programación por gestión indirecta del Pro-
grama de Actuación Integrada de Parte de La Manzana R.9/314, Suelo 
Urbano Extensivo del Plan General de La Pobla de Vallbona, se pre-
sentará en plica cerrada y se ajustará a lo establecido en los artículos 
127 LUV y 302 ROGTU, redactada conforme al modelo que se inserta 
a continuación:

(Nombre y apellidos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mayor de 
edad, vecino de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., con domicilio en . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . ., titular del DNI nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expedido con 
fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., en nombre propio (o en representación 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . con domicilio en . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . ., conforme acredito con poder bastanteado) enterado del 
concurso tramitado para la gestión indirecta del programa de actuación 
integrada para el desarrollo de (indicar el ámbito de la actuación) y la 
adquisición de la condición de urbanizador, se compromete a asumir 
el cumplimiento de dicho contrato por la cantidad de...........................
............... a que ascienden las cargas del programa, según presupuesto 
detallado y desglosado que a continuación se adjunta en los términos de 
los artículos 302 a 306 del ROGTU.

Lugar, fecha, firma y sello.

IX. Vigencia de las ofertas
Durante el plazo máximo fijado en la Ley Urbanística Valenciana y 

en el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, el 
licitador aspirante a urbanizador queda obligado al mantenimiento de 
la oferta que presenta.

Transcurrido dicho plazo, e independientemente del número de 
proposiciones presentadas, el concursante tendrá derecho a retirar su 
proposición y a la devolución de las garantías provisionales.

X. Mesa de programación
La mesa de programación, de acuerdo con lo establecido en el artí-

culo 299 ROGTU, estará integrada del modo siguiente:
– Presidente, que lo será el alcalde o miembro de la corporación en 

quien delegue.
– El concejal delegado de Urbanismo o el concejal de Obras Públi-

cas.
– El secretario del Ayuntamiento, que actuará como vocal y como 

secretario de la mesa, sin perjuicio de que pueda acordarse de que la 
secretaría la asuma cualquier otro miembro técnico de la mesa.

– El interventor municipal.
– El arquitecto municipal
– El ingeniero técnico de obras públicas.
– El ingeniero técnico industrial.
– El vicesecretario.

XI. Calificación de la documentación general
En el plazo de los tres días hábiles siguientes a la finalización del 

plazo para presentar la documentación se constituirá la mesa de pro-
gramación en la forma prevista en la cláusula anterior a los efectos de 
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a la qualificació de la documentació presentada pels aspirants a urba-
nitzador. Si el còmput d’aquest termini finalitza en dissabte s’entendrà 
prorrogat al dilluns immediat següent.

Per a això, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 121 LUV i 
310 i 311 ROGTU, tant pel que fa a la qualificació de la documentació, 
com a la resolució de l’incident d’exclusió de licitadors.

XII. Valoració de l’alternativa tècnica
1. Finalitzat l’acte de qualificació de la documentació i una vegada 

ferms en la via administrativa els incidents d’exclusió que hagueren 
pogut plantejar-se, tot seguit la mesa procedirà a l’obertura dels sobres 
tancats (número 2) que contenen l’alternativa tècnica.

Es procedirà en la forma establida en els articles 135 i 137.1 LUV, 
i 312.2.b ROGTU.

2. La valoració total que l’alternativa tècnica té en el concurs serà 
d’un 65 per 100, distribuïts en els següents criteris de puntuació:

A) Qualitat tècnica de l’ordenació proposada: 50 per 100 de la valo-
ració de l’alternativa tècnica. Per a la valoració d’aquest criteri es tin-
dran en compte les circumstàncies següents:

· Disseny viari: respecte al vial d’accés a l’illa de cases r.9/314, 
perpendicular al carrer Enrique Granados, es valorarà un disseny que 
propose la seua ampliació, des dels cinc metres d’amplària que preveu 
el Pla General, fins als deu metres, ja que es considera que l’amplària 
actual és clarament insuficient per a mantindre unes adequades condi-
cions de circulació de vehicles i trànsit de vianants en condicions de 
seguretat.

· Regularització: l’edificació existent en la parcel·la amb referència 
cadastral 9325621YJ0892N0001ES es troba fora d’ordenació, ja que la 
parcel·la que l’alberga disposa d’una façana de poc més de cinc metres 
de longitud, incomplint el que disposa l’article 50, lletra b) de les Nor-
mes d’ordenació detallada del Pla General, que per al sòl urbà extensiu 
estableix una longitud mínima de façana de 15 metres.

Per això, l’ordenació que s’incloga en l’alternativa tècnica regularit-
zarà la dita parcel·la cadastral assignant-li un front de façana d’almenys 
15 metres.

B) La resolució adequada de la integració de l’actuació en el seu 
entorn.

S’entén per integració aquelles solucions de connexió global de 
l’àmbit a tot tipus d’infraestructures generals existents o previstes que 
atenguen millor les necessitats que l’àmbit nou demandarà o genera-
rà. Les qüestions referents a la integració en l’entorn dels nous espais, 
localització d’usos i la seua distribució ja s’entenen incloses en l’apartat 
a).

C) La millor estructuració de dotacions públiques i d’espais lliu-
res.

Es valorarà, principalment, el disseny i ubicació de les parcel·les 
dotacionals públiques en llocs que en permeten un millor aprofitament 
i gaudi d’acord amb la seua destinació pública, evitant la seua localit-
zació en zones residuals, d’escàs valor, així com facilitant la seua inte-
gració amb la resta d’elements dotacionals situats en els seus voltants o 
l’execució dels quals es preveja en altres sectors limítrofs. 

Els criteris establits en els apartats b) i c) anteriors representaran en 
conjunt un 20 per 100 de la valoració de l’alternativa tècnica.

D) La qualitat tècnica de les solucions proposades per a la urba-
nització. Aquest criteri representarà un 10 per 100. De la valoració de 
l’alternativa tècnica.

E) Nombre, disseny, ubicació i qualitat dels habitatges sotmesos a 
algun règim de protecció que es comprometa a promoure l’urbanitzador. 
Aquest criteri representarà un 5 per 100 de la valoració de l’alternativa 
tècnica.

F) Inversió en programes de restauració paisatgística o d’imatge 
urbana dins de l’àmbit del programa, com a objectius complementaris 
d’aquest, d’acord amb les directrius establides en els articles 30 a 35 de 
la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació del Terri-
tori i Protecció del Paisatge. Aquest criteri representarà un 5 per 100 del 
valor total de l’alternativa tècnica.

G) Termini d’execució del programa d’actuació integrada. Aquest 
criteri representarà un 4 per 100 del valor total de l’alternativa tècnica.

proceder a la calificación de la documentación presentada por los aspi-
rantes a urbanizador. Si el cómputo de este plazo finaliza en sábado se 
entenderá prorrogado al lunes inmediato siguiente.

Para ello, se estará a lo dispuesto en los artículos 121 LUV y 310 y 
311 ROGTU, tanto en lo referente a la calificación de la documentación, 
como a la resolución del incidente de exclusión de licitadores.

XII. Valoración de la alternativa técnica
1. Finalizado el acto de calificación de la documentación, firmes 

en vía administrativa los incidentes de exclusión que hubieran podido 
plantearse, acto seguido la mesa procederá a la apertura de los sobres 
cerrados (número 2) continentes de la alternativa técnica.

Se procederá en la forma establecida en los artículos 135 y 137.1 
LUV, y 312.2.b ROGTU.

2. La valoración total que la alternativa técnica tiene en el concurso 
será de un 65 por 100, distribuidos en los siguientes criterios de pun-
tuación:

A) Calidad técnica de la ordenación propuesta: 50 por 100 de la 
valoración de la Alternativa técnica. Para la valoración de este criterio 
se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

· Diseño viario: con respecto al vial de acceso a la manzana r.9/314, 
perpendicular a la calle Enrique Granados, se valorará un diseño que 
proponga su ampliación, desde los cinco metros de anchura que prevé 
el Plan General, hasta los diez metros, ya que se considera que el ancho 
actual es claramente insuficiente para mantener unas adecuadas condi-
ciones de circulación de vehículos y tránsito de peatones en condiciones 
de seguridad.

· Regularización: la edificación existente en la parcela con referencia 
catastral 9325621YJ0892N0001ES se encuentra fuera de ordenación, ya 
que la parcela que la alberga dispone de una fachada de poco más de 
cinco metros de longitud, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 50, 
letra b) de las Normas de ordenación pormenorizada del Plan General, 
que para el suelo urbano extensivo establece una longitud mínima de 
facha de 15 metros.

Por ello, la ordenación que se contenga en la alternativa técnica 
regularizará dicha parcela catastral asignándole un frente de fachada de 
al menos 15 metros.

B) La resolución adecuada de la integración de la actuación en su 
entorno.

Se entiende por integración aquellas soluciones de conexión glo-
bal del ámbito a todo tipo de infraestructuras generales existentes o 
previstas que atiendan mejor las necesidades que el ámbito nuevo va 
a demandar o generar. Los extremos referentes a la integración en el 
entorno de los nuevos espacios, localización de usos y su distribución 
ya se entiende incluido en el apartado a).

C) La mejor estructuración de dotaciones públicas y de espacios 
libres.

Se valorará, principalmente, el diseño y ubicación de las parcelas 
dotacionales públicas en lugares que permitan un mejor aprovechamien-
to y disfrute de las mismas conforme a su destino público, evitando su 
localización en zonas residuales, de escaso valor, así como facilitando 
su integración con el resto de elementos dotacionales situados en sus 
inmediaciones o cuya ejecución se prevea en otros sectores limítrofes. 

Los criterios establecidos en los apartados b) y c) anteriores repre-
sentarán en conjunto un 20 por 100 de la valoración de la alternativa 
técnica.

D) La calidad técnica de las soluciones propuestas para la urbani-
zación. Este criterio representará un 10 por 100. de la valoración de la 
alternativa técnica.

E) Número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas 
a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urba-
nizador. Este criterio representará un 5 por 100 de la valoración de la 
alternativa técnica.

F) Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen 
urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementa-
rios del mismo, de acuerdo con las directrices establecidas en los artícu-
los 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Orde-
nación del Territorio y Protección del Paisaje. Este criterio representará 
un 5 por 100 del valor total de la alternativa técnica.

G) Plazo de ejecución del programa de actuación integrada. Este cri-
terio representará un 4 por 100 del valor total de la alternativa técnica.
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H) Compromís d’edificació simultània a la urbanització dels solars 
resultants de l’actuació per damunt d’un mínim legalment exigible. 
Aquest criteri representarà un 2 per 100 del valor total de l’alternativa 
tècnica.

I) Compromisos addicionals assumits voluntàriament i a càrrec seu 
per l’urbanitzador. Aquest criteri representarà un 1 per 100 del valor 
total de l’alternativa tècnica.

J) Mitjans per al control de cada una de les prestacions que consti-
tueixen l’objecte del programa. Aquest criteri representarà un 3 per 100 
del valor total de l’alternativa tècnica.

XIII. Valoració de la proposició juridicoeconòmica
1. Dins dels deu dies següents a la resolució indicada en l’article 

314.5, es procedirà a l’obertura de les proposicions juridicoeconòmiques 
en acte públic presidit pel secretari, qui n’estendrà una acta. La data de 
l’acte d’obertura de pliques es notificarà als aspirants a urbanitzador i 
s’exposarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Només es procedirà a l’obertura dels sobres número 3, que conte-
nen la proposició juridicoeconòmica, d’aquelles alternatives que hagen 
superat el llindar mínim de puntuació previst en la clàusula anterior.

S’actuarà en la forma establida en els articles 135 i 137.1 LUV i 
313 ROGTU.

2. La valoració total que la proposició juridicoeconòmica té en el 
concurs serà d’un 35 per 100, distribuïts en els següents criteris de pun-
tuació:

a) Menor import respecte de referències de quadres de preus de 
pràctica usual de les càrregues d’urbanització, expressat en euros per 
metre quadrat d’edificabilitat. Aquest criteri representarà un 35 per 100 
de la valoració de la proposició juridicoeconòmica.

Totes les propostes s’avaluen amb la puntuació obtinguda mitjan-
çant l’expressió següent:

PJE = 35 x preu oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
b) La valoració dels terrenys a l’efecte de fixar el coeficient de canvi 

per al pagament en espècie. Aquest criteri representarà un 30 per 100 de 
la valoració de la proposició juridicoeconòmica

Totes les propostes s’avaluen amb la puntuació obtinguda mitjan-
çant l’expressió següent:

PJE = 30 x preu oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
c) La major proporció de terrenys propis o d’associats que hagen de 

quedar afectes amb garantia real inscrita en el Registre de la Propietat 
al compliment de les obligacions especials d’edificació derivades de 
l’aprovació del programa. Aquest criteri representarà un 35 per 100 de 
la valoració de la proposició juridicoeconòmica.

Totes les propostes s’avaluen amb la puntuació obtinguda mitjan-
çant l’expressió següent:

PJE = 35 x preu oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
c) Compromisos financers per a l’execució de les obligacions com-

plementàries assumides voluntàriament i a costa seua per l’urbanitzador. 
Aquest criteri suposarà un 10 per 100 del valor total de la proposició 
juridicoeconòmica. 

En el supòsit d’ofertes desproporcionades caldrà ajustar-se al que 
disposa la legislació contractual.

XIV. Adjudicació del programa
Conclòs el tràmit d’acceptació de les modificacions proposades pels 

informes tècnics a l’alternativa tècnica i a la proposició juridicoeconò-
mica, la mesa de programació elevarà al Ple la proposta d’adjudicació, 
el qual resoldrà l’adjudicació del programa.

La proposta d’adjudicació feta per la mesa de programació no cre-
arà cap dret en favor del licitador proposat enfront de l’administració, 
mentre no se li haja adjudicat el programa.

L’acord d’adjudicació del programa haurà d’adoptar-se en un ter-
mini no superior als 2 mesos des de l’obertura de les proposicions juri-
dicoeconòmiques.

L’adjudicació s’efectuarà en la forma prevista en l’article 137 
LUV. 

H) Compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los 
solares resultantes de la actuación por encima de un mínimo legalmente 
exigible. Este criterio representará un 2 por 100 del valor total de la 
alternativa técnica.

I) Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo 
por el urbanizador. Este criterio representará un 1 por 100 del valor total 
de la alternativa técnica.

J) Medios para el control de cada una de las prestaciones que cons-
tituyen el objeto del programa. Este criterio representará un 3 por 100 
del valor total de la alternativa técnica.

XIII. Valoración de la proposición jurídico-económica
1. Dentro de los diez días siguientes a la resolución indicada en el 

artículo 314.5, se procederá a la apertura de las proposiciones jurídico-
económicas en acto público presidido por el secretario, quien levantará 
acta. La fecha del acto de apertura de plicas se notificará a los aspirantes 
a urbanizador y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to.

Solamente se procederá a la apertura de los sobres número 3, con-
tinentes de la proposición jurídico-económica, de aquellas alternativas 
que hayan superado el umbral mínimo de puntuación previsto en la 
cláusula anterior.

Se actuará en la forma establecida en los artículos 135 y 137.1 LUV 
y 313 ROGTU.

2. La valoración total que la proposición jurídico-económica tiene 
en el concurso será de un 35 por 100 distribuidos en los siguientes cri-
terios de puntuación:

a) Menor importe respecto de referencias de cuadros de precios de 
práctica usual de las cargas de urbanización, expresado en euros por 
metro cuadrado de edificabilidad. Este criterio representará un 35 por 
100 de la valoración de la proposición jurídico-económica.

Todas las propuestas se evalúan con la puntuación obtenida median-
te la siguiente expresión:

PJE = 35 x precio oferta más económica
Precio de la oferta que se puntúa
b) La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de 

cambio para el pago en especie. Este criterio representará un 30 por 100 
de la valoración de la proposición jurídico-económica

Todas las propuestas se evalúan con la puntuación obtenida median-
te la siguiente expresión:

PJE = 30 x precio oferta más económica
Precio de la oferta que se puntúa
c) la mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban 

quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad 
al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas 
de la aprobación del programa. Este criterio representará un 35 por 100 
de la valoración de la proposición jurídico-económica.

Todas las propuestas se evalúan con la puntuación obtenida median-
te la siguiente expresión:

PJE = 35 x precio oferta más económica
Precio de la oferta que se puntúa
c) Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones 

complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbani-
zador. Este criterio supondrá un 10 por 100 del valor total de la propo-
sición jurídico-económica. 

En el supuesto de ofertas desproporcionadas se estará a lo dispuesto 
en la legislación contractual.

XIV. Adjudicación del programa
Concluido el trámite de aceptación de las modificaciones propuestas 

por los informes técnicos a la Alternativa técnica y a la proposición jurí-
dico-económica, la mesa de programación, elevará al Pleno la propuesta 
de adjudicación, quien resolverá la adjudicación del programa.

La propuesta de adjudicación hecha por la mesa de programación 
no creará derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la 
administración, mientras no se le haya adjudicado el programa.

El acuerdo de adjudicación del programa deberá adoptarse en un 
plazo no superior a los 2 meses desde la apertura de las proposiciones 
jurídico-económicas.

La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el artículo 137 
LUV. 
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XV. Formalització del contracte
L’administració i l’urbanitzador hauran de formalitzar el contracte 

per a l’execució del programa d’actuació integrada en un document 
administratiu, dins del mes següent a la notificació de l’acord d’apro-
vació i adjudicació del programa, el qual constituirà títol suficient per a 
accedir a qualsevol registre. No obstant això, el dit contracte adminis-
tratiu podrà elevar-se a escriptura pública a petició de l’urbanitzador i 
a costa seua.

L’urbanitzador, a més del contracte, haurà de firmar aquestes bases 
particulars i tots els seus annexos, que quedaran incorporades al seu 
contingut.

Regirà per a la formalització del contracte el que disposa l’article 
331 ROGTU. 

XVI. Despeses a càrrec de l’urbanitzador
Seran a compte de l’adjudicatari les despeses següents:
a) Les de publicació de qualsevol anunci que genere l’expedient per 

a l’aprovació del programa d’actuació integrada i per a la seua adjudica-
ció, sempre que la seua inserció en els butlletins oficials o en periòdics 
d’àmplia circulació ocasione una despesa a l’Ajuntament. Les despeses 
dels anuncis de licitació s’abonaran en el mateix moment en què es 
deposite la garantia definitiva. Les despeses dels restants anuncis que 
resulten onerosos a l’administració s’abonaran a mesura que es vagen 
coneixent. Aquestes despeses s’inclouran dins de les despeses de gestió 
com a càrregues del programa 

b) Les despeses corresponents a l’assistència tècnica externa, en la 
forma en què es disposa a continuació es consideren càrregues d’urba-
nització que tots els propietaris han de retribuir en comú a l’urbanitza-
dor

c) Els tributs estatals, municipals i regionals derivats del contracte.

d) Les d’elevació a escriptura pública del contracte d’adjudicació, 
si així ho sol·licitara el contractista.

e) Taxes i cànons d’empreses subministradores i/o municipals. 
Pel que fa a l’abonament de les despeses dels honoraris per l’assis-

tència tècnica i jurídica externa relatius a tota l’execució del programa, 
que es xifra en l’1% de les despeses de gestió de l’urbanitzador, s’abo-
naran:

– Un 25% junt amb el depòsit de la garantia definitiva, que s’eleva-
ran al 50% en el cas que no es requerisca l’aprovació del programa per 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

– Un 25% amb caràcter previ a l’aprovació del projecte d’urbanit-
zació.

– La resta coincidint amb l’últim certificat d’obra. Per a la quan-
tificació de la quantitat pendent d’abonar en aquest últim termini es 
realitzarà una liquidació definitiva per a procedir al seu recàlcul en el 
cas que les despeses foren superiors a l’1% de les despeses de gestió de 
l’urbanitzador inicialment previstes.

XVII. Retaxació de càrregues
L’import màxim de les càrregues d’urbanització derivades de l’exe-

cució del programa d’actuació integrada serà el previst en la proposició 
juridicoeconòmica que resulte adjudicada.

Només serà possible una retaxació de càrregues en els supòsits 
expressament previstos en la legislació urbanística valenciana vigent, i 
pel procediment expressament regulat per a tal finalitat. 

En el cas que opere la retaxació per transcurs de dos anys des de la 
presentació de la proposició juridicoeconòmica sense que s’haja iniciat 
el programa per motius no imputables a l’urbanitzador, la revisió de 
preus tindrà lloc automàticament, amb aplicació del que disposa l’article 
78 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

XVIII. Execució del contracte
1. L’execució del contracte començarà a computar-se a partir de 

l’endemà de la seua firma conforme amb les seues clàusules i amb les 
instruccions que hi done l’administració, i es realitzarà a risc i ventura 
de l’urbanitzador, el qual no tindrà dret a indemnitzacions per causa 
de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en les obres d’urbanització, 
excepte en els casos de força major previstos en l’article 214 de la Llei 
de Contractes del Sector Públic i sempre que no hi haja una actuació 
imprudent per la seua banda. El que s’ha dit adés s’entén sense perjudici 

XV. Formalización del contrato
La administración y el urbanizador deberán formalizar el contrato 

para la ejecución del programa de actuación integrada en documento 
administrativo, dentro del mes siguiente a la notificación del acuerdo 
de aprobación y adjudicación del programa, constituyendo título sufi-
ciente para acceder a cualquier registro. No obstante lo anterior, dicho 
contrato administrativo podrá elevarse a escritura pública a petición del 
urbanizador y a su costa.

El urbanizador, además del contrato, deberá firmar estas bases par-
ticulares y de todos sus anexos, que quedarán incorporadas a su con-
tenido.

Regirá para la formalización del contrato lo dispuesto en el artículo 
331 ROGTU. 

XVI. Gastos a cargo del urbanizador
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a) Los de publicación cualquier anuncio que genere el expediente 

para la aprobación del programa de actuación integrada y para su adju-
dicación siempre que su inserción en los boletines oficiales o en perió-
dicos de amplia circulación ocasione un gasto al Ayuntamiento. Los 
gastos de los anuncios de licitación se abonarán en el mismo momento 
en que se deposite la garantía definitiva. Los gastos de los restantes 
anuncios que resulten onerosos a la administración se abonarán a la 
mediad en que se vayan conociendo. Estos gastos se incluirán dentro de 
los gastos de gestión como cargas del programa 

b) Los gastos correspondientes a la asistencia técnica externa, en la 
forma en que se dispone a continuación se consideran cargas de urba-
nización que todos los propietarios deben retribuir en común al urba-
nizador

c) Los tributos estatales, municipales y regionales derivados del 
contrato.

d) Los de elevación a escritura pública del contrato de adjudicación, 
si así lo solicitare el contratista.

e) Tasas y cánones de empresas suministradoras y/o municipales. 
Por lo que respecta al abono de los gastos de los honorarios por la 

asistencia técnica y jurídica externa relativos a toda la ejecución del 
programa, que se cifra en el 1% de los gastos de gestión del urbanizador, 
se abonarán:

– Un 25% junto con el depósito de la garantía definitiva, que se ele-
varán al 50% en el caso de que no se requiera aprobación del programa 
por el órgano competente de la comunidad autónoma

– Un 25% con carácter previo a la aprobación del proyecto de urba-
nización

– El resto coincidiendo con la última certificación de obra. Para la 
cuantificación de la cantidad pendiente de abonar en este último plazo 
se realizará una liquidación definitiva para proceder a su recálculo en el 
caso de que los gastos fueran superiores al 1% de los gastos de gestión 
del urbanizador inicialmente previstos.

XVII. Retasación de cargas
El importe máximo de las cargas de urbanización derivadas de la 

ejecución del programa de actuación integrada, será el previsto en la 
proposición jurídico-económica que resulte adjudicada.

Sólo será posible una retasación de cargas en los supuestos expresa-
mente previstos en la legislación urbanística valenciana vigente2, y por 
el procedimiento expresamente regulado para tal finalidad. 

En el caso de que opere la retasación por transcurso de dos años 
desde la presentación de la proposición jurídico-económica sin que se 
haya iniciado el programa por motivos no imputables al urbanizador, la 
revisión de precios tendrá lugar automáticamente, con aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Contratos del Sector Público.

XVIII. Ejecución del contrato
1. La ejecución del contrato comenzará a computarse a partir del día 

siguiente al de su firma conforme con sus cláusulas y con las instruccio-
nes que para ello de la administración, y se realizará a riesgo y ventura 
del urbanizador quien no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de 
pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras de urbanización, 
salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 214 de la 
Ley de Contratos del Sector Público y siempre que no medie actuación 
imprudente por su parte. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dis-
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del que disposen les presents bases i la normativa urbanística valenciana 
respecte a la retaxació de càrregues.

L’urbanitzador serà responsable de la qualitat dels treballs que des-
envolupe i de les prestacions i serveis realitzats d’acord amb el que 
preveuen els articles 281 i següents de la Llei de Contractes del Sector 
Públic.

Tractant-se d’un contracte el pressupost d’execució de les obres 
d’urbanització del qual no supera els 5.278.000 €, l’urbanitzador, no 
serà necessària la selecció d’empresari constructor.

2. La recepció es realitzarà d’acord amb el que preveu l’article 218 
de la Llei de Contractes del Sector Públic i concordants.

XIX. Cessió de la condició d’urbanitzador
Caldrà ajustar-se al que disposen els articles 141 de la LUV i 333-

334 del ROGTU.
En tot cas la cessió, ja siga total o parcial, requerirà d’autorització 

expressa del Ple de l’Ajuntament.

XX. Responsabilitat de l’urbanitzador pels danys causats a tercers 
durant l’execució del programa

L’urbanitzador serà responsable, durant l’execució de les obres d’ur-
banització, de tots els danys i perjudicis que es puguen ocasionar a qual-
sevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència 
dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu o a càrrec 
de l’empresari constructor, o d’una deficient organització, protecció o 
senyalització de les obres.

XXI. Responsabilitat de l’urbanitzador per vicis ocults
L’urbanitzador respondrà durant un any per a l’obra vista i durant 

tres anys per a les instal·lacions ocultes següents a la data de la recepció 
definitiva de les obres d’urbanització, dels danys i perjudicis ocasionats 
per ruïna d’aquestes motivada per vicis ocults en la construcció, a causa 
de l’incompliment del contracte. 

XXII. Penalitats a l’urbanitzador per incompliment dels terminis 
d’execució del contracte

1. L’incompliment, per causa imputable a l’urbanitzador, dels ter-
minis màxims totals i parcials fixats en aquestes bases particulars de 
programació i en el contracte, quan es referisquen a actuacions pròpies 
de la fase administrativa prèvia, incloent l’incompliment de qualsevol 
requeriment que l’Ajuntament efectue en el desplegament i execució 
del programa, comportarà l’aplicació d’una penalitat per import de l’1 
per 1.000 per dia natural de demora aplicat sobre la suma del benefici 
empresarial i les despeses de gestió de l’urbanitzador, inclòs el cost de 
redacció i direcció dels projectes tècnics.

2. L’incompliment, per causa imputable a l’urbanitzador, dels ter-
minis màxims totals i parcials fixats en aquestes bases particulars de 
programació i en el contracte, quan es referisquen a actuacions pròpies 
de la fase d’execució material de les obres d’urbanització, la imposició 
d’una penalitat diària de 0,20 euros per cada 1.000,00 euros del preu 
del contracte, segons el que preveu l’article 196 de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. Aquest import s’aplicarà sobre el preu del contracte, 
entenent per tal l’import de les càrregues d’urbanització del programa 
(CU) fixades en l’acord d’aprovació i adjudicació d’aquest, exclosa 
l’estimació preliminar de les indemnitzacions i la resta de despeses vari-
ables a què es refereix l’article 308 del ROGTU i incrementades amb 
el 16% d’IVA.

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixen un múl-
tiple del 5% de les càrregues d’urbanització, l’òrgan de contractació 
estarà facultat per a optar entre la resolució d’aquell o acordar-ne la 
continuïtat de l’execució amb la imposició de noves penalitats.

3. La demora injustificada durant la realització i acabament de les 
obres, excepte les pròrrogues que pertoquen, serà objecte d’anàlogues 
penalitats a les previstes en la legislació general de contractació admi-
nistrativa relativa al contracte d’obres.

XXIII. Resolució de l’adjudicació del programa
Per a la resolució de l’adjudicació del programa caldrà ajustar-se al 

que disposa la normativa urbanística valenciana i la legislació estatal en 
matèria de contractació pública.

A més de les causes de resolució previstes en les disposicions nor-
matives vigents, també ho seran:

puesto en las presentes bases y en la normativa urbanística valenciana 
respecto a la retasación de cargas.

El urbanizador será responsable de la calidad de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados de acuerdo con 
lo previsto en los artículos 281 y siguientes de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

Tratándose de un contrato cuyo presupuesto de ejecución, de las 
obras de urbanización, no supera los 5.278.000€, el urbanizador, no será 
necesaria la selección de empresario constructor.

2. La recepción se realizará conforme a lo previsto en el artículo 218 
de la Ley de Contratos del Sector Público y concordantes.

XIX. Cesión de la condición de urbanizador
Se estará a lo dispuesto en los artículos 141 de la LUV y 333-334 

del ROGTU.
En todo caso la cesión, ya sea total o parcial requerirá de autoriza-

ción expresa del Pleno del Ayuntamiento.

XX. Responsabilidad del urbanizador por los daños causados a ter-
ceros durante la ejecución del programa

El urbanizador será responsable, durante la ejecución de las obras 
de urbanización, de todos los daños y perjuicios que se puedan ocasio-
nar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como 
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su 
cargo o a cargo del empresario constructor, o de una deficiente organi-
zación, protección o señalización de las obras.

XXI. Responsabilidad del urbanizador por vicios ocultos
El urbanizador responderá, durante un año para la obra vista y 3 

años para las instalaciones ocultas siguientes a la fecha de la recep-
ción definitiva de las obras de urbanización, de los daños y perjuicios 
ocasionados por ruina de las mismas motivada por vicios ocultos en la 
construcción, debido al incumplimiento del contrato. 

XXII. Penalidades al urbanizador por incumplimiento de los plazos 
de ejecución del contrato

1. El incumplimiento, por causa imputable al urbanizador, de los 
plazos máximos totales y parciales fijados en estas bases particulares 
de programación y en el contrato, cuando se refieran a actuaciones pro-
pias de la fase administrativa previa, incluyendo el incumplimiento de 
cualquier requerimiento que el Ayuntamiento efectúe en desarrollo y 
ejecución del programa, comportará la aplicación de una penalidad por 
importe del 1 por 1.000 por día natural de demora aplicado sobre la 
suma del beneficio empresarial y los gastos de gestión del urbanizador, 
incluido el coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos.

2. El incumplimiento, por causa imputable al urbanizador, de los 
plazos máximos totales y parciales fijados en estas bases particulares de 
programación y en el contrato, cuando se refieran a actuaciones propias 
de la fase de ejecución material de las obras de urbanización, la impo-
sición de una penalidad diaria de 0,20 euros por cada 1.000,00 euros 
del precio del contrato, según lo previsto en el artículo 196 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Este importe se aplicará sobre el precio del 
contrato, entendiendo por tal el importe de las cargas de urbanización 
del Programa (CU) fijadas en el acuerdo de aprobación y adjudicación 
del mismo, excluida la estimación preliminar de las indemnizaciones y 
demás gastos variables a que se refiere el artículo 308 del ROGTU e 
incrementadas con el 16% de IVA.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 
5% de las cargas de urbanización, el órgano de contratación estará facul-
tado para optar entre la resolución de aquel o acordar la continuidad de 
su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

3. La demora injustificada durante la realización y terminación de 
las obras, salvo las prórrogas que procedan, será objeto de análogas 
penalidades a las previstas en la legislación general de contratación 
administrativa relativa al contrato de obras.

XXIII. Resolución de la adjudicación del programa
Para la resolución de la adjudicación del programa se estará a lo 

dispuesto en la normativa urbanística valenciana y en la legislación 
estatal en materia de contratación pública.

Además de las causas de resolución previstas en las disposiciones 
normativas vigentes, también lo serán:
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– La pèrdua sobrevinguda de l’urbanitzador dels requisits necessaris 
per a contractar amb l’administració.

– L’incompliment reiterat de les prescripcions tècniques del con-
tracte.

– L’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’adminis-
tració, sempre que tals causes hagen sigut prèviament advertides per 
escrit a l’urbanitzador.

– La facturació d’execucions no realitzades o mitjans no utilitzats, 
sense perjudici de la responsabilitat que incumbisca a l’urbanitzador per 
la no-aportació íntegra dels mitjans compromesos i el dret de l’admi-
nistració a requerir-los. 

XXIV. Prerrogatives de l’Ajuntament
Corresponen a l’Ajuntament les prerrogatives d’interpretar el con-

tracte, resoldre els dubtes que n’oferisca el compliment, modificar-lo 
per raons d’interés públic, acordar la seua resolució i determinar-ne 
els efectes, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes esta-
blits en la legislació urbanística valenciana i en la legislació contractual 
aplicable.

Els acords dictats a aquest efecte posaran fi a la via administrativa i 
seran immediatament executius.

XXV. Jurisdicció competent
Contra els acords que posen fi a la via administrativa pertocarà el 

recurs contenciós administratiu d’acord amb el que disposa la llei regu-
ladora de la dita jurisdicció o el recurs potestatiu de reposició en els 
termes descrits en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurí-
dic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú.

Així mateix, les qüestions litigioses que es deriven del contracte 
s’entendran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa dels 
tribunals de València; no obstant això, les parts poden acordar el sot-
metiment dels seus litigis a arbitratge, d’acord amb el que estableix la 
legislació vigent.

XXVI. Règim jurídic
El contracte que sobre la base d’aquest plec es realitze tindrà caràc-

ter administratiu especial i en tot el que no s’hi preveu caldrà ajustar-se 
al que disposa:

– La Llei 16/2005, de 31 de desembre, de la Generalitat Valenciana, 
Urbanística Valenciana.

– El Decret 67/2006, de 12 de maig del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

– El Decret 36/2007, de 13 d’abril, del Consell, pel qual es modifica 
el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual es va aprovar el 
Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

– Les bases generals aprovades per l’Ajuntament de la Pobla de 
Vallbona, si és el cas.

– El Pla General de la Pobla de Vallbona de 24 de juliol de 2004 i 
els instruments de desenvolupament d’aquest que afecten l’àmbit terri-
torial d’actuació objecte de la contractació.

– Les ordenances municipals reguladores de serveis públics.
– La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 

Públic.
– La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, i el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que 
s’aprova el Text Refós de les Disposicions Vigents en Matèria de Règim 
Local, en tant que no s’opose al que estableix la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques.

– El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, en tot allò que s’aplique.

– Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

– Llei 3/2004, de 30 juny, de la Comunitat Valenciana, sobre Ordenació i Foment 
de la Qualitat de l’Edificació.

Supletòriament regiran les restants normes del dret administratiu i, 
si no n’hi ha, les del dret privat vigents a la firma del contracte.

– La pérdida sobrevenida del urbanizador de los requisitos necesa-
rios para contratar con la administración.

– El incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del 
contrato.

– La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la 
administración, siempre que tales causas hayan sido previamente adver-
tidas por escrito al urbanizador.

– La facturación de ejecuciones no realizadas o medios no utiliza-
dos, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba al urbanizador por 
la no aportación íntegra de los medios comprometidos y el derecho de 
la administración a requerirlos. 

XXIV. Prerrogativas del Ayuntamiento
Corresponden al Ayuntamiento las prerrogativas de interpretar el 

contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo 
por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos 
y efectos establecidos en la legislación urbanística valenciana y en la 
legislación contractual aplicable.

Los acuerdos dictados al efecto pondrán fin a la vía administrativa 
y serán inmediatamente ejecutivos.

XXV. Jurisdicción competente
Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá 

el recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la ley 
reguladora de dicha jurisdicción o el recurso potestativo de reposición 
en los términos descritos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Asimismo, las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se 
entenderán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa de los 
tribunales de Valencia, no obstante lo cual, las partes pueden acordar el 
sometimiento de sus litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la 
legislación vigente.

XXVI. Régimen jurídico
El contrato que con base a este pliego se realice, tendrá carácter 

administrativo especial y en todo lo no previsto en él se estará a lo 
dispuesto en:

– La Ley 16/2005, de 31 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
Urbanística Valenciana.

– El Decreto 67/2006, de 12 de mayo del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión territorial y Urbanís-
tica

– El Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se 
modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que 
se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urba-
nística.

– Las bases generales aprobadas por el Ayuntamiento de La Pobla 
de Vallbona, en su caso.

– El Plan General de La Pobla de Vallbona de 24 de julio de 2004 y 
los instrumentos de desarrollo del mismo que afecten al ámbito territo-
rial de actuación objeto de la contratación.

– Las ordenanzas municipales reguladoras de servicios públicos.
– La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-

co.
– La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia 
de Régimen Local, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

– El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en lo que sea de aplicación.

– Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edifica-
ción.

– Ley 3/2004, de 30 junio, de la Comunidad Valenciana, sobre Ordenación y 
Fomento de la Calidad de la Edificación.

– Supletoriamente regirán las restantes normas del derecho admi-
nistrativo y, en su defecto, las del derecho privado vigentes a la firma 
del contrato.
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En cas de contradicció entre el present plec de clàusules adminis-
tratives particulars i la resta de la documentació tècnica unida a l’expe-
dient, prevaldrà el que disposa aquest plec.

ANNEX I

Ordenació urbanística vigent en l’àmbit de l’actuació
integrada, memòria de necessitats i objectius

– Delimitació
Pla de delimitació de l’àmbit territorial objecte del progra-

ma, que afecta parcialment l’illa de cases r.9/314, sòl urbà exten-
siu, parcel·les amb referència cadastral 9325622YJ0892N0001SS, 
9325621YJ0892N0001ES i 9325620YJ0892N0001JS, així com el vial 
d’accés a aquestes perpendicular al carrer Enrique Granados.

L’àmbit de l’actuació s’integra per aquells terrenys que es benefici-
en de l’obertura i ampliació del vial projectat pel Pla General, perpen-
dicular al carrer Enrique Granados, que donarà servei a les indicades 
parcel·les cadastrals.

– Ordenació i planejament vigent
Pla General d’Ordenació Urbana aprovat definitivament per la 

Comissió territorial d’Urbanisme en la sessió celebrada el dia 2 de juli-
ol de 2004, publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 100, 
de data 28 d’abril de 2006.

En el mateix Pla General es delimita i ordena detalladament l’illa de 
cases r.9/314 objecte d’aquest programa d’actuació integrada.

– Memòria de necessitats i objectius que s’han de satisfer amb el 
programa d’actuació integrada

A més del que estableix l’article 124 LUV, són objectius imprescin-
dibles del programa els següents:

a) L'ampliació, fins a 10 metres, de l’amplària del vial d’accés a 
l’illa de cases r.9/314, perpendicular al carrer Enrique Granados, ja que 
es considera que la seua actual secció és clarament insuficient per a 
mantindre unes adequades condicions de circulació de vehicles i trànsit 
de vianants en condicions de seguretat.

b) La regularització de l’edificació existent en la parcel·la amb refe-
rència cadastral 9325621YJ0892N0001ES, mitjançant l’assignació a 
aquest d’un front de façana mínim de 15 metres d’acord amb el que 
disposa l’article 50, lletra b) de les Normes d’ordenació detallada del 
Pla General.

ANNEX II

Prescripcions tècniques

1. Antecedents i normativa que cal desenvolupar
1.1. Ordenació urbanística que s’executa a través de la programa-

ció 
Es delimita una única unitat d’execució comprensiva d’aquelles 

parcel·les, integrants de l’illa de cases r.9/314, sòl urbà extensiu, que es 
beneficien de l’obertura del vial projectat perpendicular al carrer Enri-
que Granados.

1.2. Documents d’ordenació: pla de reforma interior amb el contin-
gut que figura en l’article 69 LUV I 163 i següents ROGTU.

2. Memòria de necessitats i objectius imprescindibles que cal satis-
fer amb el programa d’actuació integrada 

a) Gestionar la transformació jurídica de les finques afectades pel 
programa.

b) Urbanitzar completament la unitat d’execució que constituïsca 
l’objecte del programa i realitzar les obres públiques addicionals que 
calguen per a complir el que disposen els apartats següents, amb subjec-
ció a les previsions temporals i econòmiques del programa.

c) Connectar i integrar adequadament la urbanització amb les xar-
xes d’infraestructures, d’energia, comunicacions i serveis públics exis-
tents.

En caso de contradicción entre el presente pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y el resto de la documentación técnica unida al 
expediente, prevalecerá lo dispuesto en este pliego.

ANEXO I

Ordenación urbanística vigente en el ámbito de la actuación 
integrada, memoria de necesidades y objetivos

– Delimitación
Plano de delimitación del ámbito territorial objeto del programa, 

que afecta parcialmente a la manzana r.9/314, suelo urbano exten-
sivo, parcelas con referencia catastral 9325622YJ0892N0001SS, 
9325621YJ0892N0001ES y 9325620YJ0892N0001JS, así como al vial 
de acceso a las mismas perpendicular a la calle Enrique Granados.

El ámbito de la actuación se integra por aquellos terrenos que se 
benefician de la apertura y ampliación del vial proyectado por el Plan 
General, perpendicular a la calle Enrique Granados, que dará servicio a 
las indicadas parcelas catastrales.

– Ordenación y planeamiento vigente
Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por 

la Comisión territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 2 de 
julio de 2004, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 
100, de fecha 28 de abril de 2006.

En el propio Plan General se delimita y ordena pormenorizadamente 
la manzana r.9/314 objeto del presente programa de actuación integra-
da.

– Memoria de necesidades y objetivos a satisfacer con el programa 
de actuación integrada

Además de lo establecido en el artículo 124 LUV, son objetivos 
imprescindibles del programa los siguientes:

a) La ampliación, hasta 10 metros, de la anchura del vial de acceso 
a la manzana r.9/314, perpendicular a la calle Enrique Granados, ya que 
se considera que su actual sección es claramente insuficiente para man-
tener unas adecuadas condiciones de circulación de vehículos y tránsito 
de peatones en condiciones de seguridad.

b) La regularización de la edificación existente en la parcela con 
referencia catastral 9325621YJ0892N0001ES, mediante la asignación 
a la misma de un frente de fachada mínimo de 15 metros conforme a lo 
dispuesto en el artículo 50, letra b) de las Normas de ordenación porme-
norizada del Plan General.

ANEXO II

Prescripciones técnicas

1. Antecedentes y normativa a desarrollar
1.1. Ordenación urbanística que se ejecuta a través de la progra-

mación 
Se delimita una única unidad de ejecución comprensiva de aquellas 

parcelas, integrantes de la manzana r.9/314, Suelo Urbano Extensivo, 
que se benefician de la apertura del vial proyectado perpendicular a la 
calle Enrique Granados.

1.2. Documentos de ordenación: plan de reforma interior con el con-
tenido que figura en el artículo 69 LUV Y 163 y siguientes ROGTU.

2. Memoria de necesidades y objetivos imprescindibles a satisfacer 
con el programa de actuación integrada 

a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por 
el programa.

b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituya 
el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se 
precisen para cumplir lo dispuesto en los apartados siguientes, con suje-
ción a las previsiones temporales y económicas del programa.

c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes 
de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos 
existentes.
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d) Suplementar les infraestructures i espais públics o reserves dota-
cionals en tot allò que calga per a no minvar ni desequilibrar els nivells 
de qualitat, quantitat o capacitat de servei existents i exigibles regla-
mentàriament.

e) Obtindre els sòls dotacionals públics de l’àmbit de l’actuació, o 
adscrits a aquesta, a favor de l’administració gratuïtament.

f) Obtindre l’aprofitament que legalment corresponga, amb des-
tinació al patrimoni públic de sòl, a favor de l’administració actuant 
de forma gratuïta, sense perjudici de l’obligació legal de suportar les 
càrregues d’urbanització corresponents a la cessió.

g) Ordenar el repartiment equitatiu de les càrregues i beneficis de 
l’actuació entre els afectats.

h) Establir terminis per a edificar els solars resultants de l’actuació 
urbanitzadora.

3. Prescripcions tècniques que com a mínim han de respectar-se en 
la redacció del projecte d’urbanització. 

Serà aplicable el que estableixen els articles 156 i 157 LUV, i els 
articles 97.b i 346 a 350 ROGTU.

Els projectes d’urbanització s’ajustaran a l’Ordenança municipal 
sobre condicions particulars i obres d’urbanització, aprovada junt amb 
el Pla General; igualment, i pel que fa als projectes d’enllumenat públic, 
aquests hauran d’ajustar-se al que disposa l’Ordenança reguladora de les 
normes tècniques relatives als projectes d’enllumenat públic municipal 
(publicada en el BOP número 69, de data 22 de març de 2004).

4. Projecte de reparcel·lació.
S’ajustarà al que estableixen els articles 176 i 177 LUV i els articles 

394 a 428 ROGTU.

5. Estudi de seguretat i salut
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’oc-

tubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
en obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 
de març.

6. Estudi de paisatge
En aplicació del que estableix el Decret 120/2006, d’11 d’agost, del 

Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat 
Valenciana.

7. Estudi acústic
Segons estableix l’article de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la 

Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica, 
en els instruments de planejament urbanístic haurà de considerar-se la 
informació i les propostes contingudes en els plans acústics municipals. 
Si no n’hi ha, els instruments de planejament urbanístic o territorial 
incorporen un estudi acústic en el seu àmbit d’ordenació mitjançant 
la utilització de models matemàtics predictius que permeten avaluar 
el seu impacte acústic i adoptar les mesures adequades per a la seua 
reducció.

A la Comunitat Valenciana és aplicable l’esmentada Llei 7/2002, de 
3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Con-
taminació Acústica, i el Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de 
planificació i gestió en matèria de contaminació acústica.

Una altra normativa aplicable:
– Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu sobre Avaluació i 

gestió del soroll ambiental.
– Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll.
– Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desplega 

la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a l’avaluació 
i gestió del soroll ambiental.

Cosa que es fa pública en compliment del que disposa l’article 132 
de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, i l’article 
291 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Ordenació i Gestió Urbanística i Territorial.

La Pobla de Vallbona, 3 d’agost de 2011.– L’alcaldessa presidenta: 
M.ª Carmen Contelles Llopis.

d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas 
dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los nive-
les de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles 
reglamentariamente.

e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actua-
ción, o adscritos a la misma, a favor de la administración gratuitamente.

f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con 
destino al patrimonio público de suelo, a favor de la administración 
actuante de forma gratuita, sin perjuicio de la obligación legal de sopor-
tar las cargas de urbanización correspondientes a la cesión.

g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la 
actuación entre los afectados.

h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actua-
ción urbanizadora.

3. Prescripciones técnicas que como mínimo deben respetarse en la 
redacción del proyecto de urbanización. 

Será de aplicación lo establecido en los artículos 156 y 157 LUV, y 
los artículos 97.b y 346 a 350 ROGTU.

Los proyectos de urbanización se ajustarán a la Ordenanza muni-
cipal sobre condiciones particulares y obras de urbanización, aprobada 
junto con el Plan General; igualmente, y por lo que respecta a los pro-
yectos de alumbrado público, éstos deberán ajustarse a lo dispuesto en 
la Ordenanza reguladora de las normas técnicas relativas a los proyectos 
de alumbrado público municipal (publicada en el BOP número 69, de 
fecha 22 de marzo de 2004).

4. Proyecto de reparcelación.
Se ajustará a lo establecido en los artículos 176 y 177 LUV y los 

artículos 394 a 428 ROGTU.

5. Estudio de seguridad y salud
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción, modificado por Real Decreto 337/2010, 
de 19 de marzo.

6. Estudio de paisaje
En aplicación de lo establecido en el Decreto 120/2006, de 11 de 

agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de 
la Comunitat Valenciana.

7. Estudio acústico
Según establece el artículo de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de 

la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acús-
tica, en los instrumentos de planeamiento urbanístico deberá contem-
plarse la información y las propuestas contenidos en los planes acústicos 
municipales. En defecto de estos, los instrumentos de planeamiento 
urbanístico o territorial incorporan un estudio acústico en su ámbito de 
ordenación mediante la utilización de modelos matemáticos predictivos 
que permitan evaluar su impacto acústico y adoptar las medidas adecua-
das para su reducción.

En la Comunitat Valenciana, es de aplicación la citada Ley 7/2002, 
de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra 
la Contaminación Acústica, y el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del 
Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acús-
tica.

Otra normativa de aplicación:
– Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo sobre Evaluación 

y gestión del ruido ambiental.
– Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
– Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desa-

rrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
la evaluación y gestión del ruido ambiental.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 132 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, y 
el artículo 291 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento de de Ordenación y Gestión Urbanística 
y Territorial.

La Pobla de Vallbona, 3 de agosto de 2011.– La alcaldesa presiden-
ta: M.ª Carmen Contelles Llopis.
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