

### Ajuntament de Requena

*Correcció d'errades de la licitació del Programa d'Actuació Aïllada del Carrer del Carmen, en sòl urbà de Requena. [2008/6324]*

S'ha advertit que en l'anunci de licitació del Programa d'Actuació Aïllada de la Carrer del Carmen en sòl urbà de Requena, que va ser publicat en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*, de data 14 d'abril de 2008, consta l'errada següent:

En l'apartat II:3) diu:

Duració del contracte o termini d'execució: termini màxim d'execució de les obres d'urbanització: 6 anys des de l'inici.

I ha de dir:

Duració del contracte o termini d'execució: termini màxim d'execució de les obres d'urbanització: 6 mesos des de l'inici.

Tot això en coherència amb el que disposa l'anunci publicat en el *Diari Oficial de la Unió Europea* de 15 de març de 2008 i la base 17.4 de les particulars publicades en el *Butlletí Oficial de la Província* de 13 de febrer de 2008.

Requena, 12 de maig de 2008.– L'alcalde president: Adelo Montés Diana.

### Ayuntamiento de Requena

*Corrección de errores de la licitación del Programa de Actuación Aislada de la Calle del Carmen, en suelo urbano de Requena. [2008/6324]*

Se ha advertido que en el anuncio de licitación del Programa de Actuación Aislada de la Calle del Carmen en suelo urbano de Requena, que fue publicado en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*, de fecha 14 de abril de 2008, consta el siguiente error:

En el apartado II:3) dice:

Duración del contrato o plazo de ejecución: plazo máximo de ejecución de las obras de urbanización: 6 años desde su inicio.

Cuando debe decir:

Duración del contrato o plazo de ejecución: plazo máximo de ejecución de las obras de urbanización: 6 meses desde su inicio.

Todo ello en coherencia con lo previsto en el anuncio publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea* de 15 de marzo de 2008 y la base 17.4 de las particulares publicadas en el *Boletín Oficial de la Provincia* de 13 de febrero de 2008.

Requena, 12 de mayo de 2008.– El alcalde-presidente: Adelo Montés Diana.